

# LAVORI DI RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATA



Comune di Bovisio Masciago (MB)

Localizzazione intervento: Via Europa

Piazza Biraghi 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Pec: [comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it](mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it)  
mail [protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it](mailto:protocollo@comune.bovisiomasciago.mb.it)  
Tel. 3903625111 - Fax 390362558720  
P.IVA 00767730963  
Codice Fiscale 03959350152

Studio di progettazione

**Rizzinelli e Vezzoli architetti associati**

Via Cefalonia 41/A - 25124 Brescia

Progettisti: Arch. Giorgio Vezzoli



### AR 06.1 | QUADRO ECONOMICO FASE B

Data: 30.01.2023

rev.02



QUADRO ECONOMICO - FASE B			
B	Copertura geodetica campi polifunzionali		423.875,00 €
D	Adeguamento con omologazione campo da calcetto esistente (rifacimento manto e manutenzione straordinaria)		512.000,00 €
E	Efficientamento energetico spogliatoi tennis		189.037,43 €
F	Manutenzione copertura campo da tennis esistente		65.000,00 €
G	Nuovo campetto da calcio		361.550,00 €
H.1	Parcheggi (in prossimità del campo da calcio nuovo)		184.757,50 €
H.2	Parcheggi (lungo la strada)		96.305,00 €
I	Portico		423.321,99 €
L	Opere esterne e pavimentazioni		227.938,40 €
B-L	Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso		2.483.785,32 €
(B-L).2	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	1,5%	37.256,78 €
D-L	Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa		2.521.042,10 €

M	Somme a disposizione della S.A. per:		
M.1	I.V.A. sulle opere in appalto	10,0%	252.104,21 €
M.2	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)		25.000,00 €
M.3	Imprevisti ed arrotondamenti (art. 42 D.P.R. 207/2010)		110.394,72 €
M.4	Spese tecniche relative a:		
M.4.0	Studio di fattibilità tecnico economico avanzato art.48 DL 77/2021 (comprese nella fase a)		- €
M.4.1	Progettazione definitiva art.23 c.7 D.Lgs 50/2016 e smi	3,0%	75.631,26 €
M.4.2	Progettazione esecutiva art.23 c.8 D.Lgs 50/2016 e smi	2,5%	63.026,05 €
M.4.3	Direzione lavori DM 49/2018 e smi	2,0%	50.420,84 €
M.4.4	Coordinamento della sicurezza esecuzione D.Lgs 81/2008 e smi	1,5%	37.815,63 €
M.4.5	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera art.102 D.Lgs 50/2016 e smi	0,5%	12.605,21 €
M.4.6	Attestazione energetica		5.000,00 €
M.4.7	Collaudo tecnico funzionale degli impianti		8.000,00 €
M.4.8	Nuovo accatastamento edificio		4.000,00 €
M.5	Spese per attività tecnico amministrative	1,0%	25.210,42 €
M.5.1	Incentivo al R.u.p.	1,5%	37.815,63 €
M.5.2	Assistenza al R.u.p. (comprensivo di eventuale cassa ed IVA)	1,0%	25.210,42 €
M.5.3	Spese per commissioni giudicatrici - Centrale Unica committenza - IVA inclusa		5.000,00 €
M.6	Spese per pubblicità		3.000,00 €
M.7	Cassa previdenziale su M.4 al 4%	4,0%	11.268,38 €
M.8	IVA sulle spese tecniche	22,0%	64.455,12 €
M	Importo totale somme a disposizione della S.A.		815.957,90 €
Totale D-L+M			3.337.000,00 €