

Allegato 8 - Elaborato di determinazione dei corrispettivi

**Tabella 1**

Lavorazione	Categoria ex All. A) D.P.R. n. 207/10	Classifica ex Art. 61 D.P.R. n. 207/10	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini di gara		
						prevalente o scorporabile	subappaltabile	avvalimento
Edifici Civili ed Industriali	OG 1	IV-bis	SI	3.177.987,08 €	85,70%	P	SI	SI
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG 9	I	SI	173.425,21 €	4,68%	S	SI	SI
Impianti termici di condizionamento	OS 28	I	SI	180.008,69 €	4,85%	S	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I	SI	176.846,62 €	4,77%	S	SI	SI
<b>TOTALE</b>				<b>3.708.267,60 €</b>	<b>100,00%</b>			

**Tabella 2**

**Incarico di Progettazione Definitiva**

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera $0,03 + 10 / \sqrt{V0,4}$	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>> $V * G * P * \Sigma Qi$	Spese ed Oneri $K = 2\%$ $S = CP * K$	Corrispettivi $CP + S$
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,081965%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	64.024,93 €	1.280,50 €	<b>65.305,43 €</b>
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	21.886,00 €	437,72 €	<b>22.323,72 €</b>
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	7.655,44 €	153,11 €	<b>7.808,55 €</b>
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.05 - QbII.09 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22	18.970,46 €	379,41 €	<b>19.349,87 €</b>
						<b>112.536,83 €</b>	<b>2.250,74 €</b>	<b>114.787,57 €</b>

**Tabella 3**

**Incarico di Progettazione Esecutiva**

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera $0,03 + 10 / \sqrt{V0,4}$	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>> $V * G * P * \Sigma Qi$	Spese ed Oneri $K = 2\%$ $S = CP * K$	Corrispettivi $CP + S$
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,080965%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	42.321,57 €	846,43 €	<b>43.168,00 €</b>
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	18.667,47 €	373,35 €	<b>19.040,82 €</b>
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	6.036,02 €	120,72 €	<b>6.156,74 €</b>
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	14.957,47 €	299,15 €	<b>15.256,62 €</b>
						<b>81.982,53 €</b>	<b>1.639,65 €</b>	<b>83.622,18 €</b>

**Tabella 4**

**Incarico di Progettazione Definitiva + Esecutiva**

ID Opere	Categoria d'opera	Costi Singole Categorie	Gradi di complessità	Parametro sul valore dell'opera $0,03 + 10 / \sqrt{V0,4}$	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>> $V * G * P * \Sigma Qi$	Spese ed Oneri $K = 2\%$ $S = CP * K$	Corrispettivi $CP + S$
E.11	Edilizia	1.873.527,89 €	0,95	6,080965%	QbII.01 - QbII.03 - QbII.10 - QbII.11 - QbII.12 - QbII.18 - QbII.20 - QbII.21 - QbII.22 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05 - QbIII.06 - QbIII.07	92.239,31 €	1.844,79 €	<b>94.084,10 €</b>
S.02	Strutture	1.304.459,19 €	0,5	6,579545%	QbII.03 - QbII.12 - QbII.16 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	22.529,72 €	450,59 €	<b>22.980,31 €</b>
IA.01	Impianti	180.008,69 €	0,75	10,904662%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	5.005,48 €	100,11 €	<b>5.105,59 €</b>
IA.03	Impianti	350.271,83 €	1,15	9,056732%	QbII.10 - QbII.11 - QbIII.01 - QbIII.02 - QbIII.03 - QbIII.05	12.403,76 €	248,08 €	<b>12.651,84 €</b>
						<b>132.178,27 €</b>	<b>2.643,57 €</b>	<b>134.821,84 €</b>

**Tabella 5**

**RIEPILOGO**

Fasi Prestazionali	Corrispettivi
Progettazione Definitiva	114.787,57 €
Progettazione Esecutiva	83.622,18 €
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>198.409,75 €</b>